

**Некоммерческий фонд «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов
Кабардино-Балкарской Республики»**

П Р И К А З

«14» *декабрь* 2015 г.

№ 45

О внесении изменений в конкурсную документацию

В порядке п. 11 постановления Правительства КБР от 28.10.2015 № 242-ПП «Об утверждении Порядка привлечения специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики», п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Раздел III конкурсной документации по отбору подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной Приказом от 20.11.2015 г. № 40, изложив п. 2.3 Формы 1 проекта Договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в следующей редакции:

«2.3. Заказчик производит оплату путем перечисления аванса в размере 30% в течение трех дней с даты заключения настоящего Договора, оставшиеся средства перечисляются в течение трех месяцев с даты подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания, в безналичном порядке, на основании:

- акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- представленных Подрядчиком счета (счета-фактуры);
- акта о приемке рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания.».

Генеральный директор



А. Кильчуков